

Proposition d'assurance Chantier spécifique / Wrap up

Assurance chantier

Wrap up

NOTE IMPORTANTE

Chaque projet de construction comporte des risques particuliers.

Des informations détaillées et la soumission de tout les documents et plans afférents à votre demande augmentent notre efficacité

Veuillez fournir les informations et documents suivants :

- La ventilation des coûts des structures et des types de travaux
- Le plan du chantier : distance, construction et occupation du risque
- L'échéancier
- Le résumé des études de sol et recommandations géotechniques
- Le plan de progression du chantier
- Programme de prévention (ex. : réglementation de la circulation, surveillance des vibrations, etc.)

Identification

Nom du proposant :

Adresse du proposant :

Ville

Province

Code postal

Numéro de police responsabilité civile de l'entrepreneur :

Nom du projet :

Adresse du projet :

Ville

Province

Code postal

Description du projet :

Créancier(s) :

Participants au projet (Noms)

Propriétaire :

Directeur des travaux :

Entrepreneur général :

Architecte ou ingénieur principal :

Ingénieur géotechnique :

Assurance chantier

Toutes les questions sont obligatoires.

1. Type de projet

Nouveau bâtiment

Agrandissement

Rénovations (Veuillez répondre aux deux questions suivantes)

Veuillez décrire les changements apportés aux structures de soutien.

Un ingénieur ou un consultant professionnel a-t-il approuvé les changements apportés aux structures de soutien? Oui Non

2. Renseignements sur les travaux

Valeur totale des travaux : \$ Franchise : \$

Durée des travaux : de à

Loyers et coûts accessoires : Oui Non

Détail des coûts accessoires :

La valeur des travaux inclut-elle les parties existantes? Oui Non

Si oui, veuillez indiquer la valeur des parties existantes : \$

Valeur au jour du sinistre Valeur à neuf

3. Garanties additionnelles

Biens situations non désignées	Oui	Non	Limite	\$	Franchise :	\$
--------------------------------	-----	-----	--------	----	-------------	----

Biens en cours de transport	Oui	Non	Limite	\$	Franchise :	\$
-----------------------------	-----	-----	--------	----	-------------	----

Inondation	Oui	Non	Limite	\$	Franchise :	\$
------------	-----	-----	--------	----	-------------	----

Tremblement de terre	Oui	Non	Limite	\$	Franchise :	\$
----------------------	-----	-----	--------	----	-------------	----

Bris des machines	Oui	Non	Limite	\$	Franchise :	\$
-------------------	-----	-----	--------	----	-------------	----

Incluant essai et mise en service	Oui	Non				
-----------------------------------	-----	-----	--	--	--	--

Période de mise en service :	jours	Période d'essai :	jours
------------------------------	-------	-------------------	-------

Autres

Assurance chantier (suite)

4. Renseignements sur la construction

DESCRIPTION DU BÂTIMENT	NOUVELLE PARTIE	PARTIE EXISTANTE
Année de construction		
Occupation		
Structure		
Murs		
Planchers		
Toiture		
Nombre d'étages		
Sous-sol	Oui Non	Oui Non
Superficie		
Gicleurs automatiques	Oui Non	Oui Non
Occupé durant les travaux	Oui Non	Oui Non
	Si oui, expliquez	

5. Chauffage temporaire

Oui Non

Si oui : - précisez le type : Électrique Propane Kérosène Huile

Autres: _____

- l'appareil est-il homologué CSA, ULC ou autre ?

Oui Non

6. Présence sur le chantier d'un conteneur métallique pour disposer de rebuts

Oui Non

Assurance chantier (suite)

7. Travaux spéciaux

	OUI	NON	VALEUR	NOM DU SOUS-TRAITANT
Dynamitage/sautage/explosifs			\$	
Démolition et / ou ajout mur porteur			\$	
Dégarnissage			\$	
Étayage			\$	
Travaux par points chauds (soudage)			\$	
Travaux par points chauds (découpage)			\$	
Travaux par points chauds (brasage)			\$	
Travaux par points chauds (meulage)			\$	
Travaux de membrane à chaud			\$	
Enfoncement de pieux / battage			\$	
Enfoncement de pieux vissés			\$	
Travaux de caisson / batardeaux			\$	
Enlèvement d'amiante			\$	
Installation de réservoirs			\$	
Surélévation de bâtiment			\$	
Déplacement de bâtiment			\$	
Travaux sur gicleurs			\$	
Travaux en sous-oeuvre			\$	
Étançonnement			\$	
Soulèvement / support temporaire			\$	
Travaux souterrains / tunnel			\$	
Travaux ponts / ponceaux			\$	
Autres			\$	
Rapport géotechnique			N/A	N/A

8. Pour les activités auxquelles vous avez répondu " Oui " veuillez décrire les travaux, leurs durées, etc.
De plus, est-ce vous exigez une attestation d'assurance lorsque les travaux sont effectués par des sous-traitants?

Assurance chantier (suite)

9. Structures adjacentes à moins de 100 pieds du bâtiment en chantier

Veuillez joindre un plan si possible.

	TYPE DE CONSTRUCTION	OCCUPATION	DISTANCE
AVANT			
ARRIÈRE			
GAUCHE			
DROITE			

10. Mesures de sécurité et protection incendie

Poteau d'incendie à moins de 305 mètres (1000 pieds) :	Oui	Non	Si oui, nombre
Poste de pompier à moins de 8 km (5 miles) :	Oui	Non	Si oui, distance
Extincteurs portatifs :	Oui	Non	Si oui, nombre
L'emplacement est-il clôturé?	Oui	Non	Si oui, hauteur et type
Service de gardien?	Oui	Non	Si oui, heures et rondes
Système alarme?	Oui	Non	Si oui, de quel type?
	À intrusion		Feu et fumée
	relié à quelle centrale ?		

11. Expérience

Énumérez les cinq (5) plus grands projets entrepris par le directeur de projet ou l'entrepreneur général au cours des cinq (5) dernières années :

NOM	TYPE	EMPLACEMENT	VALEUR (EN \$)

12. Renseignements additionnels, s'il y a lieu :

Assurance responsabilité civile Wrap up

Veuillez compléter cette section seulement si cette couverture est requise.

1. Garantie requise

Montant de garantie :	Par sinistre :	\$
	Par période d'assurance :	\$
	Divers :	\$
	Franchise en dommages matériels :	\$

Période après travaux :	12 mois 24 mois
	Autre Précisez :

2. Veuillez nous donner les points importants du devis en lien avec ce chantier

3. Travaux effectués par l'assuré

DESCRIPTION	MONTANT (\$)

4. Travaux effectués par les sous-traitants

DESCRIPTION	MONTANT (\$)

Rempli par :	Date :
--------------	--------